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UMOWA Nr ZZP/ZS/IRP/ [2024

zawarta w dniu w Jaworznie pomiedzy:

Wodociggi Jaworzno spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Jaworznie
(43-600), przy ul. S'wie;teg0 Wojciecha 34, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach, pod nr KRS:
0000057843, NIP 632 010 14 38, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 99.091.500,00 zt,

reprezentowang przez:

1. Prezesa Zarzadu

2. Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajgcym

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,
o nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia pod nazwa: ,,Budowa dodatkowej
mokrej pompowni przy tfoczni Chetmonskiego z nowym rurociggiem tfocznym”,
zwanego w dalszej czesci umowy Przedmiotem umowy.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy.

3. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu udzielone zostato na
podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargéw i udzielania zamdwieri na ustugi,
dostawy i roboty budowlane obwiqzujgcego w Wodociggach Jaworzno sp. z o. o. (dalej:
Regulamin).
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§2 \
Zakres Przedmiotu umowy obejmuje:

wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie pompowni $ciekéw wraz
z komorg rozdzielczo-pomiarowa oraz instalacjami technologicznymi i energetycznymi,
budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowie i przebudowie
sieci kanalizacji tfocznej, przebudowie sieci wodociggowej, budowie zewnetrznych
instalacji elektrycznych akp i sterowania, budowie muru oporowego wraz z ogrodzeniem,
oraz utwardzeniu nawierzchni.

wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej,

sporzadzenie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie

jej Zamawiajagcemu w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej, wraz z Zaswiadczeniem o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete, potwierdzonym przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzieh zgtoszenia do
odbioru koricowego. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu trzy egzemplarze map
opatrzonych o$wiadczeniem o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego, nie
pdzniej niz w ciaggu 4 tygodni od dnia odbioru koricowego,

wykonanie obstugi geodezyjnej,

badanie stopnia zageszczenia gruntu w wykopie oraz podbudowy wykonane przez
akredytowane laboratoria, badanie szczelnosci przewoddw, inspekcja telewizyjna
przewoddw kanalizacyjnych, badania wody z wykonanej sieci wodociggowej,

opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), jezeli przepisy tego wymagaja,

Szczegbtowy zakres robét zwigzanych z budowa kanalizacji objetej Przedmiotem umowy
jest okredlony w dokumentacji projektowe] oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt wchodzacych w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
ktdra stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Nastepujace dokumenty nalezy czytad i interpretowaé tacznie jako integralng cze$é
niniejszej umowy, a w przypadku wystgpienia sprzecznych zapiséw - wedtug
nastepujacego pierwszenstwa:

a) Niniejsza umowa;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

c) Dokumentacja projektowa;
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d) Oferta Wykonawcy obejmujagca wyceniony przedmiar robét (po korekcie
arytmetycznej);

e) Inne dokumenty bedace czescia umowy, w szczegdlnosci Umowa Konsorcjum, kopia
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w nastepujgcy sposéb:
etap | —wykonanie robét budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,
etap Il - wykonanie petnej dokumentacji powykonawcze;.
Czas na ukonczenie Przedmiotu umowy wynosi:
wykonanie zakresu objetego etapem | — do 10 miesiecy od przekazania terenu budowy,
wykonanie zakresu objetego etapem Il — do 2 miesiecy od zakoniczenia etapu I.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Strony lub
ich upowaznionych przedstawicieli. Data przekazania terenu budowy stanowi date
rozpoczecia realizacji umowy, od ktérej liczony jest czas na ukoriczenie realizaciji
Przedmiotu umowy.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty kierownika
budowy wymagane w celu zgtoszenia rozpoczecia budowy w Powiatowym inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

Do czasu przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
Harmonogram Etapu | i Il umowy, obejmujacy poszczegdlne etapy realizacji robét
budowlanych oraz obowigzkéw umownych objetych Etapem |Il, odpowiadajgcy
zatozeniom okreslonym w umowie. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy, ktérej zmiana wymaga zgody obu stron, w
formie pisemnego aneksu. W wypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez
Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w zd. 1 niniejszego ustepu, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia Harmonogramu Etapu | i |,
obowigzujacego Wykonawce.

Etap | umowy zostanie uznany za ukonczony po wykonaniu i odebraniu robodt
budowlanych oraz po przeprowadzeniu rozruchu zamontowanych urzadzen
zakoniczonego osiggnieciem wszystkich wymaganych dla danego urzadzenia parametréw
pracy. Uznanie Etapu | Umowy za ukonczony jest uwarunkowane przekazaniem
Zamawiajagcemu kompletnej i prawidlowo wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych robét (w wersji elektronicznej - plik DWG) oraz protokotéw
z przeprowadzonych rozruchéw. Niezaleznie od ukoriczenia etapu | umowy, Wykonawca
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bedzie zobowigzany utrzymywaé teren budowy w porzadku, do dnia zakorczenia
Etapu Il

Etap Il umowy zostanie uznany za ukoniczony, w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 16. Dzieri ten bedzie uwazany za dzieh
odbioru catego Przedmiotu umowy, od ktérego to dnia liczony jest okres rekojmi

i gwarancji.

. Jezeli opdinienie w realizacji rob6t lub innych obowigzkdw umownych wyniesie ponad

14 dni w stosunku do terminéw przyjetych w Harmonogramie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien i przedstawienia propozycji naprawczych (w ramach
obowiazujacego czasu na Ukonczenie) oraz propozycji uaktualnionego Harmonogramu,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W czasie trwania umowy Wykonawca ma prawo ziozy¢ Zamawiajgcemu propozycje
zmiany harmonogramu pod warunkiem, ze czas na ukoriczenie nie ulegnie wydtuzeniu
oraz zadna z czesci robét ujetych w harmonogramie nie jest opdzniona wiecej niz 14 dni.

§4

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1. profesjonalnie zajmuje sie wykonywaniem prac objetych Przedmiotem umowy, posiada

odpowiedniag wiedze, doswiadczenie, zasoby finansowe, techniczne, w tym odpowiednie
maszyny i urzadzenia posiadajace stosowne atesty oraz odpowiednig grupe pracownikéw
i wspotpracownikéw- niezbgdne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

. zapoznat sie z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdéwienia, dokumentacjg projektowg oraz z wszelkimi ograniczeniami
i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy,

. nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do dokumentacji projektowej i pozostatej, na

podstawie ktérej ma zosta¢ wykonany Przedmiot umowy, ani do warunkéw w jakich ma
by¢ wykonywany Przedmiot umowy,

. przy sporzadzaniu oferty uwzglednit wszystkie istniejace lub potencjalne zagrozenia

i ograniczenia, ktére rzutuja lub moga rzutowaé na prawidtowy przebieg procesu

inwestycyjnego,

5. zlozona przez niego oferta jest kompletna i umozliwia nalezyty realizacje Przedmiotu

umowy.
§5

Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie

z niniejszg umowg, wiedzg techniczng, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami, Ofertg Wykonawcy z dnia r. oraz pozostatg dokumentacjq
zwigzang z niniejszg umowa.

Wykonawca odpowiada w szczegdlnosci za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisébw prawa pracy,
przepisow przeciwpozarowych, przepisdw zwigzanych z ochrong $rodowiska, ustawg
o odpadach oraz odpowiada za wifasciwa organizacje pracy, zachowanie tadu i porzadku
przy wykonywaniu robét, ochrone znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym
iponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za  wszystkie nastepstwa  wynikajace
z nieprzestrzegania wskazanych powyzej przepiséw iniewykonania wskazanych
w umowie obowigzkow.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wilasny koszt by wszystkie osoby
wyznaczone przez niego do realizacji Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie, wtasciwe badania lekarskie, uprawnienia oraz spetniaty
wszelkie wymagania okre$lone przez obowigzujace przepisy prawa.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw i wspotpracownikow.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wtasnych i nieuzywanych materiatéw
i wyrobow budowlanych oraz urzadzen, zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;j
stanowiacej zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktéra stanowi
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Materiaty i wyroby budowlane Wykonawcy powinny
spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy prawo budowlane oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dotyczace bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach lub Aprobacie Technicznej, o ile dla danego wyrobu nie ustalono
Polskiej Normy oraz by¢ zgodne z pozostatymi przepisami prawa idokumentami
technicznymi.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wniosek o zatwierdzenie
materiatdw przewidzianych do zabudowy, zawierajgcy dokumenty pozwalajgce ocenic
zgodnos¢ wnioskowanego materiatu z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot oraz dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy ma prawo sprawdzenia jakosci wyrobow, materiatéw i urzadzen uzywanych
do wykonania Przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada
badan w powyiszym zakresie, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania
na wiasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan lub w razie przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego kontroli okaze sie, ze zastosowane materiaty i wyroby sg niezgodne
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z umowy, to Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ wymiany niewfasciwych materiatoéw
i wyrobow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty zwigzane z organizacjg
i zagospodarowaniem, zabezpieczeniem oraz ochrong placu budowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt umiesci na terenie budowy
odpowiednie oznakowanie, w tym tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy przed ewentualnymi nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania
robot w okresie realizacji Przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Wykonawca doprowadzi potrzebne media do terenu budowy, jak réwniez przygotuje
teren zaplecza oraz placéw sktadowych wraz z drogami dojazdowymi wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

Koszty biezacej eksploatacji medidw oraz koszt ewentualnego zamontowania licznikéw
medidw ponosi Wykonawca. Powyisze koszty zostaty uwzglednione w t3cznym
wynagrodzeniu brutto okre$lonym w § 7 ust. 2 umowy.

Wykonawca zapewni oraz ponosi¢ bedzie we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi dotyczacymi realizacji Przedmiotu umowy. Przez nadzor
branzowy Strony rozumiejg nadzdr realizowany przez dostawcéw mediow lub inne
podmioty konieczny do naleiytego wykonania Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi zostaly uwzglednione w facznym wynagrodzeniu brutto
okreslonym w § 7 ust. 2 umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie we wilasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane
z zatwierdzeniem i z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz z zajeciem pasa
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich dokumentéw
zwigzanych z zatwierdzeniem i z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
i zajeciem pasa oraz umieszczeniem urzadzen obcych w pasie drogowym. Optaty
za umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni utrzymanie ciggiosci pracy tloczni w czasie prowadzenia roboét
objetych zakresem Przedmiotu zamowienia. Konieczno$¢ zatrzymania pracy ttoczni
bedzie kazdorazowa zgtaszana Inspektorowi Nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem
i wymaga uzyskania zgody dziatu Utrzymania Ruchu Zamawiajgcego. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nieprzerwane odprowadzenie $ciekow
doptywajacych do ttoczni. Wszelkie koszty wyzej wskazanych robét Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowe;j.
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17. Wszelkie odpady powstate w trakcie wykonywania umowy sg wtasnoscia Wykonawcy
i jest on odpowiedzialny za ich usuniecie i utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.

18. Wykonawca uporzadkuje teren budowy najpéiniej do dnia rozpoczecia odbioru
korcowego Przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie - Zamawiajacy moze zleci¢ jego
wykonanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

19. Transport sprzetu, materiatow, urzadzen i pracownikéw na budowe bedzie organizowat
Wykonawca na wiasny koszt, uwzgledniony w tgcznym wynagrodzeniu brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 umowy.

20. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez:
1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2) powiadomienie przed rozpoczeciem robdt budowlanych niezbedne stuzby
wymienione w uzgodnieniach i warunkach, dostawcéw mediéw oraz inne osoby, jesli
taki obowigzek wynika obowiazujgcych przepisow lub uméw wigzacych
Zamawiajacego,

3) prowadzenie na biezgco dziennika budowy,

4) zapewnienie koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw i przejecie
odpowiedzialnosci za ich dziatania, w razie wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego na zaangazowanie podwykonawcow,

5) niezwtoczne informowanie (zgtaszanie) Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu o:
a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
b) koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6) udziat w naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego, a dotyczacych wykonywania
Przedmiotu umowy,

7) udziat w kontrolach prowadzonych przez Zamawiajgcego i inne instytucje,

8) przeprowadzanie pomiaréw i badar materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt, okreslonymi w obowigzujgcych przepisach,

9) dostarczenie Zamawiajagcemu niezbednych atestow, wynikdw oraz protokotéw
badan, sprawdzen, préb dotyczacych Przedmiotu umowy,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy,

=
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11) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania robdt, w uzgodnionym przez Strony w terminie, nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia,

12)wspodtpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym polegajgca na udzielaniu
informacji i przedktadaniu dokumentéw niezbednych do sporzadzania raportéw,
rozliczen, sprawozdan,

13) czynny udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich

wywotanych realizacjg Przedmiotu umowy,

14) wykonywanie innych czynnosci wyzej niewyszczegolnionych zwigzanych, koniecznych
w celu nalezytego wykonania Przedmiotu umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych Raportéw z postepdw prac
oraz przedkfadania ich Zamawiajgcemu w terminie do ostatniego dnia biezgcego

miesigca.
2. Kazdy Raport bedzie zawierat:

a) szczegbtowy postep prac w uktadzie odniesionym do Harmonogramu etapu | ill
umowy wraz z pordwnaniem rzeczywistego i planowanego postepu prac,

b) plan pfatnosci obejmujacy wyptaty dotychczasowe i przyszte, o jakie planuje
wystepowac Wykonawca,

c) opis wydarzen i okolicznosci, ktére mogtyby zagraza¢ prawidtowe] i terminowej
realizacji niniejszej Umowy oraz podjete dziatania zmierzajgcego do ich usuniecia,

d) informacje o aktualnej ilosci personelu i sprzetu zaangazowanego na budowie
(dotyczy etapu | umowy),

e) dokumentacje zdjeciowg z prowadzonych robét budowlanych.
3. Szczegébtowy wzdr Raportu zostanie uzgodniony przez Strony.
§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter obmiarowy
i bedzie przystugiwato Wykonawcy wylacznie za roboty rzeczywiscie wykonane
i odebrane przez Zamawiajacego oraz faktycznie wykonane przez Wykonawce obowigzki
okreslone w umowie - wedtug cen ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego, zawartego w Ofercie Wykonawcy.

2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone w oparciu o ilosci i ceny jednostkowe
zawarte w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, wynosi:

zt (stownie zfotych) netto, i zostanie powigkszone o podatek

8
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od towardéw i ustug w kwocie zt (stownie: ztotych), stanowi
facznie zt (stownie: zt) brutto.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 moze ulec zmianie w nastepujacych
wypadkach:

a) bez koniecznosci zawarcia aneksu do umowy:

— w zwigzku z zastosowaniem obmiarowego mechanizmu wynagrodzenia
wykonawcy i ostatecznego obliczenia go na podstawie ilosci faktycznie
wykonanych robét (rozliczenie obmiarowe w ramach istniejgcych pozycji
kosztorysowych);

— w zwigzku ze zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy na skutek spetnienia
warunkow i w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

b) poprzez zawarcie aneksu do umowy:

— w wypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych, pod
pojeciem ktérych rozumie sie w szczegblnosci wszelkie prace objete
przedmiotem zamodwienia, ktére z przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od
Zamawiajgcego, nie zostaly przewidziane w zestawieniu planowanych prac,
bedacych podstawa obliczenia wynagrodzenia obmiarowego (nie zostaty ujete
w przedmiarze),

— w wypadku koniecznosci wytgczenia z Umowy czesci zakresu robét z przyczyn
zewnetrznych, niezaleznych od Zamawiajgcego,

— w sytuacji koniecznosci likwidacji rozbieznosci pomiedzy dbkumentacja
projektowg a przedmiarem robét (kosztorysem), o ile rozbieznosci tych nie
mozna rozstrzygng¢, w oparciu o zapisy zatgcznikdw do umowy, wchodzacych
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

4. W wypadkach o ktérych mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu 7 umowy, strony
zastosujg nastepujacy mechanizm wyceny:

Przy wycenie robot w maksymalny sposéb wykorzystane zostang ceny jednostkowe
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Dla robét niemajgcych odpowiednikow w
kosztorysie (dla danej pozycji robét nie jest przewidziana zadna stawka, ani cena oraz
zadna stéwka, ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego
charakteru, ani nie jest wykonywana w podobnych warunkach) ceny jednostkowe
zostang ustalone w ten sposéb, iz:

Wykonawca sporzadzi szczegdtowy kosztorys cen jednostkowych oparty o Katalogi
Naktadéw Rzeczowych oraz minimalne stawki cen opublikowane przez wydawnictwo
SEKOCENBUD, za ostatni kwartat. W przypadku pozycji nieobjetych powyzszymi
opracowaniami Wykonawca przedstawi kalkulacje indywidualng, opartg o faktury
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zakupowe i oferty dostawcéw i ustugodawcéw, zawierajgcg zysk, na poziomie nie
wyzszym niz minimalny zysk okreslony przez wydawnictwo SEKOCENBUD dla ostatniego
kwartatu.

W oparciu o ustalone w powyiszy sposéb ceny jednostkowe wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu wycene — tj. kosztorys robét dodatkowych, zamiennych lub
innych (wraz z dokumentacjg dotyczaca ustalenia cen jednostkowych), w celu jego
weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego.

5. W wypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy Strony
zaktualizujag wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w relacji do zmiany stawki
podatku VAT. W takim wypadku wysoko$¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.
Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie
wymaga podpisania aneksu do umowy.

§8
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na
! podstawie faktur czesciowych, przy czym rozliczenia cze$ciowe bedg odbywaé sie nie
| czesciej niz raz w miesigcu.
2.  Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czesciowych faktur za wykonane roboty

budowlane, gdy tacznie sporzadzone i zatwierdzone przez Inspektora zostang
nastepujace dokumenty, potwierdzajgce realizacje czesci Przedmiotu umowy:

a) protokdt odbioru czesci robét podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy,

b) protokét z rozruchu zamontowanych urzadzern potwierdzajgcy osiggniecie
wymaganych parametréw pracy,

c) tabela rozliczeniowa wykonanych robdt oparta o kosztorys ofertowy,

d) dokumentacja geodezyjna potwierdzajgca ilosci wykonanych robét — szkice wraz
z oznaczeniem pikiet i wykazem wspétrzednych,

* e) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych oraz zapis na ptycie
CD z inspekcji telewizyjnej (w przypadku odbioru sieci kanalizacji sanitarnej).

3. Wynagrodzenie za poszczegdlne czeéci robot winno zostaé ustalone w sposéb rzetelny
odzwierciedlajacy wykonany zakres robét oraz koszty ich wykonania, a wartosé Etapu Il
nie moze by¢ mniejsza niz 0,01 tgcznej wartosci wynagrodzenia szacunkowego, o ktérym
mowa w §7 ust. 2.

4. Rozliczenie koficowe nastgpi na podstawie koncowej faktury, ktérg Wykonawca bedzie
uprawniony wystawi¢ po wykonaniu catego Przedmiotu umowy i podpisaniu przez
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Komisje odbiorowg Protokotu odbioru korncowego, zgodnie z postanowieniami § 16
umowy.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleinego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych czesci robét budowlanych.

§9

1. Zapfata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni, ktéry to termin biegnie od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych pod wzgledem merytorycznym i
formalnym poszczegdinych faktur oraz dowoddw, o ktérych mowa w §8 ust. 5. Faktury
VAT dostarczane bedg w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail:
faktura@wodociagi.jaworzno.pl).

2. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na nastepujacy numer rachunku
bankowego Wykonawcy

3. Przez dzien zaptaty Strony rozumiejg dzied obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4. W razie opdZnienia sie z zaptatg - Wykonawcy przystugiwaé beda odsetki ustawowe za
kazdy dzien opdznienia.

5. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu
wierzytelnosci przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy.

§10

Do wzajemnych kontaktéw przy realizacji Przedmiotu umowy wyznacza sie Przedstawiciela
Wykonawcy: , ktéry zostanie upowazniony

w szczegolnosci do:

- reprezentowania Wykonawcy na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy
i przy odbiorach robét,

- sporzadzania i uzgadniania harmonogramoéw, raportéw, rozliczen, kosztoryséow robot
dodatkowych i zamiennych,

- prowadzenia i podpisywania korespondenciji

oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego: , ktory

zostanie upowazniony w szczegélnosci do:

- reprezentowania Zamawiajgcego na spotkaniach roboczych, przy przejeciu placu budowy
i przy odbiorach robét,

11



ZZP/Z5/......[...]2024 PROJEKT

- uzgadniania i akceptowania harmonograméw, raportow, rozliczen, kosztoryséw robét
dodatkowych i zamiennych,

- prowadzenia i podpisywania korespondencji.
§11

4. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie:

5. Zakres dziatania Inspektora Nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.).

§12

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

2. Zakres dziatania Kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.).

§13

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow, z ktorymi wspdipracuje w zwigzku z realizacja umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyiej wskazanych
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, potracenia kwoty wyptaconego podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, jak réwniez wypftaty kwot z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnos$ci Wykonawcy wzgledem

1

Zamawiajgcego.

3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robdét, w ramach Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane wymaga uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu tego faktu wraz z podaniem szczegétowego zakresu robot
przekazanych do realizacji podwykonawcy.

4. W ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia zgloszenia Zamawiajagcy mozie ztozyé
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce.

5. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w Umowie
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10.

11.

12.

13.

o podwykonawstwo, ktére nie moga by¢ diuzsze niz 30 -dniowe. W przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajagcy moze
dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérego roboty zostaty zgloszone
Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 obejmuje wyfacznie naleznosci powstate po
zgtoszeniu, o ktdrym mowa w ust. 3.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek i innych naleznosci ubocznych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

wezwania.

i
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy jezeli podmiot ten wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaptata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana
w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy albo koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku  niewywigzania sie  Wykonawcy z  obowigzkéw  okreslonych
w niniejszym paragrafie ponosi on peitng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu z tego tytutu. Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié
Zamawiajacemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczen Podwykonawcow,

13



2zpP/75/......[...[2024 PROJEKT

a takze wszelkie wydatki poniesione w zwigzku z ww. roszczeniami (nie wytaczajgc
kosztow sgdowych, kosztow zastepstwa procesowego i odsetek ustawowych).

§14

Do dnia przekazania placu budowy Wykonawca przedtozy potwierdzong za zgodnosé
kopie polisy ubezpieczenia OC (Odpowiedzialnosci Cywilnej) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (ogdélng lub dedykowanga dla niniejszego kontraktu), na kwote
nie nizszg niz taczna kwota wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza w warunkach ubezpieczenia stosowania franszyzy
redukcyjnej. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywang dziatalnosciag przez caly okres
trwania umowy. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem dziatania Podwykonawcéw
w zakresie roboét zleconych im w ramach realizacji niniejszej umowy. Kopia polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi zatacznik do umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody
zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi roéwniez

odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow.

W przypadku powstania szkéd, w wyniku prowadzonych przez Wykonawce lub
Podwykonawce rob6t Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ich na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuniecia szkody niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia dowiedzenia sie o szkodzie, pod rygorem zaptaty kary

umownej.
§15

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Zadna cze$é robot nie moze byé zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez
zgody Inspektora Nadzoru, ktoéry musi mie¢ mozliwosé sprawdzenia kazdej roboty, ktéra
zanika lub ulega zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a Inspektor Nadzoru winien niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych, po dacie zgtoszenia gotowosci do
odbioru, stawié sie w celu odbioru tych robét.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje na wtasny koszt, wszelkie roboty,
ktére zostaty przez niego zakryte bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu umowy na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia prac objetych Etapem | i Il umowy i stwierdzenia, ze Wykonawca
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dostarczyt dokumenty, o ktédrych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz wykonat
wszystkie obowiazki wynikajace z umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 16 umowy.

6. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy po wydaniu
| projektu zamiennego, jezeli byt wymagany. Wraz z pisemnym zgtoszeniem Wykonawca
! ma obowigzek dostarczyé‘do Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

i d) Oswiadczenie kierownika budowy wydane na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa
Budowlanego, ztozone po wydaniu projektu zamiennego, jezeli byt wymagany,

‘ e) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty, dokumentacje
techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi,

f)  dziennik budowy,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, préb i oznaczen laboratoryjnych,

h) powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu (wraz z kartami studni)
z zaswiadczeniem o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego
geodete, potwierdzonym przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego,

i) protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych,
oswiadczenia wiadcicieli dziatek o przywréceniu ich do stanu pierwotnego,
protokoty odbioru kolizji z gestorami sieci,

i) pozostate dokumenty, ktérych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania
odbioru korficowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne
oprogramowania i kody Zrédtowe powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, wraz z dokumentacjg dotyczaca przeniesienia praw autorskich (w ramach
wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji.

7. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdw wymienionych w ust. 6
niniejszego paragrafu, niewykonania catego Przedmiotu umowy lub pozostatych
obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w umowie - Zamawiajagcy moze odmowid
rozpoczecia procedury odbioru koficowego Przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

§16

1. Zamawiajacy, na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz po wywigzaniu sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 5
i 6 umowy, powofa Komisje odbiorowa, ztozong z przedstawicieli Stron, ktéra
przeprowadzi czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym Przedmiotu umowy.

2. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonywania
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roboét z umowa, wytycznymi specyfikacji technicznych i pozostatg dokumentacjg w tym
przetargowa.

3. Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg i pozostatymi
wytycznymi, o ktérych mowa w szczegolnosci w ust. 2 niniejszego paragrafu - zostanie
stwierdzone w Protokole odbioru koncowego, podpisanym przez cztonkéw Komisji
odbiorowe;j.

4. W przypadku, kiedy wedtug Komisji lub Zamawiajacego przedfozona przez Wykonawce
dokumentacja nie bedzie prawidtowa lub zgtoszone do obioru roboty budowlane zostaty
wykonane niezgodnie z umowa, Komisja lub Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe
z przyczyn po stronie Wykonawcy, aZamawiajacy ustali nowy termin odbioru
koncowego. W takiej sytuacji ponownie stosuje sie zapisy § 15 ust. 5 - 7 umowy oraz § 16
ust. 1 - 4 umowy, ponadto Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie wynikajace z § 18
ust. 1aild.

5. W razie stwierdzenia przy odbiorze, ze Przedmiot umowy zostat wykonany wadliwie -
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigecie wad, co zostanie stwierdzone na
pismie.

§17

1. Wpykonawca udziela trzyletniej rekojmi na wykonany Przedmiot umowy. Bieg okresu
rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 16 ust. 3 umowy.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu - Wykonawca udziela 3-letniej
gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu umowy, o ktdorym mowa
w § 16 ust. 3 umowy. Gwarancja udzielona Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest
niezalezna od gwarancji producentéw lub poddostawcow materiatébw i urzadzen
udzielonej Wykonawcy. Wszelkie koszty wynikajagce z gwarancji udzielonej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu zostaty uwzglednione w cenie ofertowej, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw z tego tytutu, w szczegdlnosci
wynikajacych z ptatnych przegladéw wymaganych przez producenta w celu utrzymania
gwarancji.

3. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy bedzie dokonywat zgtoszenia
wad i usterek za posrednictwem pisma przestanego Wykonawcy pocztg na adres
wskazany na wstepie umowy lub pocztg elektroniczng na adres lub

faksem na numer tel.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w Przedmiocie umowy, zgtoszonych zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego na pismie, nie diuzszym jednak

Z
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niz 14 dni od dnia zgltoszenia, chyba Zze Zamawiajacy wyrazi zgode na przedtuzenie tego
terminu.

5. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub
usterek Przedmiotu umowy, a w przypadku dokonania istotnych napraw lub dostarczania
w ramach naprawy zamiast rzeczy wadliwych rzeczy wolnych od wad — biegnie na nowo.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek Przedmiotu umowy stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usuniecie albo okolicznosci wymagaja natychmiastowego przystgpienia do usuniecia wad
lub usterek - Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad lub usterek osobom trzecim
lub dokona¢ napraw we wfasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Zapisy powyzsze nie wytaczaja uregulowan zawartych w kodeksie cywilnym dotyczgcych
rrekojmi za wady i gwarancii jakosci. W szczegélnosdci Zamawiajacy, niezaleznie od zadania
usuniecia wady, moze zadac obnizenia ceny lub odstapi¢ od umowy z Wykonawcgy.

8. Powyisze uprawnienia Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej i odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z postanowieniami § 18
umowy.

§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
realizacji, wskazanych w & 3 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2, - za kazdy dzien zwloki,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
Przedmiotu umowy, w okresie gwarancji, w okresie rekojmi w stosunku do daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad - w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2. umowy, - za kazdy dzien
zwtoki,

c) za odstapienie od umowy lub jej czesci lub rozwigzanie umowy, z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

d) za niewykonanie lub czeSciowe niewykonanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

e) w przypadku nieprzystgpienia do usuniecia szkody w terminie, o ktérym mowa w §14
ust. 3, w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki;
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f) w przypadku stwierdzonego przez Zamawiajgcego zatrudnienia na budowie
podwykonawcy lub ustugodawcy uprzednio niezaakceptowanego zgodnie z §13,
. w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §7 ust. 2;

N

2. Maksymalna wysoko$é kar umownych jakich moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o wskazanego w §7 ust. 2. Zamawiajgcy ma prawo do
potracenia kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkode przekraczajyca wartosé zastrzezonych kar umownych
- Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, ponad te kary, na
zasadach ogélnych okredlonych w Kodeksie cywilnym.

§19

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych zapisach
niniejszej umowy, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach
opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jego realizacji pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego iwyznaczeniu Wykonawcy w tym celu dodatkowego 7 dniowego

terminu,

b) Wykonawca uchybia terminom realizacji robo6t wynikajgcym z Harmonogramu,
o ktérym mowa w §3 ust. 5 umowy lub nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych mowa w
§3 ust. 8 umowy,

c) po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania prac objetych Przedmiotem umowy,
gdy Wykonawca realizuje te prace wsposéb wadliwy Ilub sprzeczny
z postanowieniami niniejszej umowy,

d) gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
e) w przypadku o ktérym mowa w par. 13 ust. 12.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
podjecia przez niego wiadomosci o okolicznodciach wskazanych powyzej lub innych
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, a wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu
- przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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jesli Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2

umowy.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 18 ust. 1 pkt ¢) umowy oraz do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptaty pozostatych kary umownych, o ktérych stanowi § 18 ust. 1 umowy,
a takze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy
z nieuzasadnionych przyczyn opdinia termin przekazania terenu budowy, pomimo
2-krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

§20

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

a)

b)

d)

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonywanych
prac wedtug daty odstap'ienia od umowy,

Strony wspdlnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca
zabezpiecza przerwane roboty — koszt robdt i czynnosci zabezpieczajagcych poniesie
strona z powodu, ktérej doszto do odstgpienia od umowy,

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpdzniej 28 dni od daty
odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku, we wskazanym
powyzej terminie - Zamawiajacy moze zleci¢ jego wykonanie osobom trzecim na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

po wykonaniu robdt zabezpieczajacych oraz usunieciu przez Wykonawce obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj dozoér, co
zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

Stron.
§21

Wykonawca wnidst, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy, w jednej

z form, o ktérych mowa w Regulaminie.
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2. Strony uzgadniajg, ze 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy po dokonanym zgodnie z § 16 umowy Odbiorze Koricowym
Przedmiotu Umowy, a 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
na zasadach okre$lonych w Regulaminie.

4. Jezeli wartos¢ prac okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu na skutek zawarcia
aneksu do umowy, Wykonawca zobowiazany jest uzupetnié wniesione zabezpieczenie do
odpowiedniej wysokosci w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajacego.

5. W przypadku przesunigcia termindw wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ odpowiednio termin obowigzywania zabezpieczenia.

6. Z tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wniesionej tytutem zabezpieczenia
wynika bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wypfaty zgtoszonego
przez Zamawiajacego roszczenia do wysokosci kwoty wskazanej w gwarangcji, na kazde
pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajacego, zgtoszone w terminie obowigzywania
gwarancji.

§22

1. Ewentualne spory mogace powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony
zobowiazujg sie rozwiagzywaé w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na
sad polubowny w rozumieniu przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W przypadku niemoznosci rozwigzania sporéw w sposéb wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu - rozstrzygac je beda sady powszechne wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

§23

1. Stosownie do obowigzku wynikajagcego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ww. ustawy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu
cywilnego oraz pozostatych przepiséw obowigzujacego prawa.

§24

1. Uczestnicy konsorcjum, tj. na podstawie zawartej Umowy konsorcjum z dnia
cennennnees 1. 0SWiIGdcCZajg, Ze Liderem KONSorcjum Jest ......ueevconecovvereeeseseenennn.

2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie do
Uczestnikéw Konsorcjum.

3. Lider konsorcjum upowazniony jest do:
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a) ztoZenia oferty na wykonanie Przedmiotu umowy,
b) zawarcia i podpisania niniejszej umowy,
c) zawarcia i podpisania anekséw do umowy,

d) podpisywania wszelkich dokumentdéw zwigzanych z umowqg w tym jej zawarciem,
wykonywaniem, rozwigzaniem lub wygasnieciem,

e) zaciggania zobowiqzan zwigzanych z wykonywaniem umowy,
f) wystawiania faktur zgodnie z postanowieniami umowy,
g) przyjmowania od Zamawiajgcego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy,

- w imieniu i na rzecz Uczestnikéw Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowgq, o ktérej
mowa powyzej.

4. Strony zgodnie postanawiajq, ze Uczestnicy Konsorcjum, utworzonego zgodnie z umowg,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy iwszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy.

5. W razie powstania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy lub roszczei Zamawiajgcego lub 0sob trzecich zwiqgzanych z umowg -
odpowiedzialnosé Uczestnikow Konsorcjum jest solidarna.

6. Redlizacja przez Zamawiajgcego wszelkich obowiqzkéw w stosunku do Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnos$ci zaptata na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy jest réwnoznaczna z realizacjq
obowigzkow wobec Uczestnikdw Konsorcjum utworzonego zgodnie z umowgq, o ktdrej
mowa powyzZej. Zamawiajgcy nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek
wzajemnych roszczen pomiedzy Uczestnikami Konsorcjum.

§25

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy i jej zatacznikow wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i muszg mie¢ posta¢ aneksu do umowy, chyba ze umowa
wyraznie stanowi inaczej. Wprowadzanie zmian w umowie podlega ograniczeniom
wynikajgcym z § 67 Regulaminu.

2. Poza innymi mozliwosciami zmian przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy
~ przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do
tresci oferty, w nastepujacych przypadkach:

2.1. Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wymienionych nizej:

a. btedy w dokumentacji, w oparciu o ktérag Wykonawca realizuje roboty;
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b. zmiany dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy;

c.  wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie roboét;

d. zaistnienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemoiliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,

e. napotkanie przez Wykonawce nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych;
f.  wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi,

8. rozbieznogci pomiedzy stanem ufozenia sieci a stanem faktycznym istniejacego
uzbrojenia;

h. nieprzewidziane warunki wodno-gruntowe (rzeczywiste poziomy woéd czy
rodzaje warstw gruntu odbiegaja od zaktadanych), oraz inne niedajace sie
przewidzie¢ zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne pojawiajace sie w trakcie
budowy;

i.  wystgpienie udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez
niego opdznien w dostawie materiatéw, urzadzen technologicznych;

jo  dziatania sity wyzszej;

k. realizacji w drodze odrebnej umowy, w tym migdzy innymi podmiotami, prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcych koniecznoéé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

l.  przerwy w realizacji robdt z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
(np. awaria magistrali wodociggowej biegnacej wzdtuz remontowanego kanatu);

m. konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, uzupetniajacych, dodatkowych;

2.2. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia ktérejkolwiek
z okoliczno$ci wymienionych nizej:

a. koniecznos¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane: w ofercie, dokumentag;ji
projektowej lub technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
atakze w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/
technologicznych stanowitoby korzys¢ dla Zamawiajgcego;

b. konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu materiatéw,
urzadzern lub elementdw rob6t budowlanych o innych parametrach
jakosciowych lub technicznych, niz wskazane: w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
materiatdw, urzadzern lub elementéw rob6t budowlanych grozitoby
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia, a takze w przypadku,
gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub elementéw robét budowlanych
o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz wskazane w ofercie,
stanowitoby korzys¢ dla Zamawiajacego;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

koniecznosé zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
badz decyzje, wytyczne, wskazéwki organdw nadzorczo- kontrolujacych;

rozbieznosci pomiedzy stanem ufozenia sieci a stanem faktycznym istniejgcego
uzbrojenia;

kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, przeszkodami
geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi
przeszkodami uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

btedy w dokumentacji, w oparciu o ktérg Wykonawca realizuje roboty;

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzadzehA nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamodwienia lub jego kosztéw,
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$é
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

2.3. Pozostate zmiany

a.

zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego;

zmiana ktérejkolwiek z o0séb uczestniczacych w wykonaniu niniejszego
zamoOwienia (przedstawionych przez Wykonawce na etapie procedury
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2.

przetargowej) po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, przy czym nowa osoba
przewidziana do petfnienia wskazanej funkcji powinna spetnia¢é wymagania
okreslone w dokumentacji przetargowej.

Wskazane powyzej zmiany mogg zostaé wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane wyzej okoliczno$ci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zaméwienia.

§26

Jesdli postanowienia umowy nie stanowig inaczej - wszelka korespondencja stanowiaca
oswiadczenia woli stron skfadane w formie pisemnej winna by¢ przesytana za
posrednictwem przesytek pocztowych (listéw poleconych) na wskazane na wstepie
umowy adresy stron lub doreczana osobiscie. Pozostata korespondencja,
w szczegoblnosci obejmujaca oswiadczenia w formie elektronicznej, bedzie przesytana za
posrednictwem poczty e-mail, adres: ......cceeeeeeenee ... Korespondencja przestana faksem
lub poczta elektroniczng dostarczona po godzinie 15:00 bedzie uwazana za dostarczong
w kolejnym dniu roboczym.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

a) Zafacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami.

b) Zafacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ,

c) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

d) Harmonogram Realizacji Robot.

Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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